Образец № 2
	
	


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Текущ ремонт на сгради и изграждане на площадкови ВиК и Ел. мрежи“ в НХГ „Димитър Добрович“ – Сливен“.
ОТ

Наименование на участника ………………………………………………

ЕИК …………………………………………………………………………

Представлявано от …………………………………………………………

Седалище и адрес на управление: ………………………………………...

Телефон: ………………………………………

Факс: ………………………………………………
E-mail: …………………………………………….
           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

           След като проучихме документацията за участие в настоящата поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Текущ ремонт на сгради и изграждане на площадкови ВиК и Ел. мрежи“ в НХГ „Димитър Добрович“ – Сливен“, запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на обществената поръчка, заявяваме че сме запознати с предмета на поръчката, съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. Декларираме, че ще изпълним поръчката добросъвестно, професионално, качествено и в срок.
          С настоящото представяме нашето конкретно предложение за изпълнение на обществената поръчка, както следва:

1. Поръчката сме готови да изпълним в срок от ................ календарни дни (словом: ...........................................), считано от датата на подписване на договора за възлагане. 
Забележка: максималният срок за изпълнение на СМР предмет на договора е до 10.12.2018 г.
    2. Предлагаме следните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи на обекта:………………………..…години (словом…………………..).
Указание: Гаранционният срок за СМР следва да е в съответствие с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти). 

4. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с изготвените и приложени КСС.

5. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

6. Съгласни сме да поддържаме валидна застраховката „професионална отговорност в строителството” до завършването на дейностите по договора.

7.  Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти. 

8. Условията и поетите задължения в настоящата оферта са валидни за срок от ……………… (……………………….) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 
Част Архитектурна

	№ по
	Шифър
	Наименование на СМР
	Мярка
	Коли-

	ред
	СМР
	 
	 
	чество

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Тухлени зидове 25 см
	м3
	156.00

	2
	 
	Битумни керемиди - RAL Design 110 70 50
	м2
	33.38

	3
	 
	Пароизолация под битумни керемиди
	м2
	33.38

	4
	 
	Покривна топлоизолация 12см XPS под битумни керемиди
	м2
	33.38

	5
	 
	Покривна ламарина -  RAL Design 060 50 50
	м2
	190.95

	6
	 
	Пароизолация - полиетиленово фолио
	м2
	190.95

	7
	 
	Покривна топлоизолация 12см XPS 
	м2
	190.95

	8
	 
	Покривен олук-ламарина-RAL Design 060 50 50 
	м
	94.40

	9
	 
	Водосточни тръби
	м
	33.08

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всичко СМР без ДДС
	 
	 

	 
	 
	10% непредвидени разходи
	 
	 

	 
	 
	Всичко СМР без ДДС, вкл.непредвидени разходи
	 
	 

	 
	 
	20% ДДС
	 
	 

	 
	 
	ОБЩО СМР с ДДС
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


Част Конструктивна

	№ по
	Шифър
	Наименование на СМР
	Мярка
	Коли-

	ред
	СМР
	 
	 
	чество

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Количества до кота 0,00
	 
	 

	 
	 
	1.Земни работи
	 
	 

	1
	 
	Тънък изкоп(отнемане на хумус) 40см
	м3
	120.00

	2
	 
	Масов изкоп(2м под терена)
	м3
	400.00

	3
	 
	Обратна засипка(уплътнена), Proctor>90%
	м3
	300.00

	 
	 
	Уплътнен насип-трошен камък, d=20см, фракция 0-63
	 
	 

	4
	 
	Proctor>95%
	м3
	55.00

	5
	 
	Полиетилен под армирана бетонова настилка, 20 % застъпване
	м2
	300.00

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2.Кофражни работи
	 
	 

	1
	 
	Кофраж основи
	м2
	115.00

	2
	 
	Кофраж надосновни стени до кота 0,00
	м2
	365.00

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3.Бетонови работи
	 
	 

	1
	 
	Подложен бетон В 10
	м3
	20.00

	2
	 
	Бетон В 25 в основи
	м3
	68.00

	3
	 
	Бетон В 25 в надосновни стени до кота  0,00
	м3
	45.00

	4
	 
	Бетон В 25 в армирана бетонова настилка  d=15см
	м3
	40.00

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	4.Армировки
	 
	 

	1
	 
	Стомана клас В-500(N) до кота 0,00
	кг
	9400.00

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Количества от кота 0,00 до покрив
	 
	 

	 
	 
	1.Кофражни работи
	 
	 

	1
	 
	Кофраж колони и ВП
	м2
	415.00

	2
	 
	Кофраж стени
	м2
	50.00

	3
	 
	Кофраж греди, пояси и бордове
	м2
	410.00

	4
	 
	Кофраж плочи 
	м2
	780.00

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2.Бетонови работи
	 
	 

	1
	 
	Бетон В 25 в колони и ВП
	м3
	35.00

	2
	 
	Бетон В 25 в стени
	м3
	6.00

	3
	 
	Бетон В 25 в греди, пояси и бордове
	м3
	34.00

	4
	 
	Бетон В 25 за плочи
	м3
	112.00

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3.Армировки
	 
	 

	1
	 
	Стомана клас В-500(N) 
	кг
	17150.00

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всичко СМР без ДДС
	 
	 

	 
	 
	10% непредвидени разходи
	 
	 

	 
	 
	Всичко СМР без ДДС, вкл.непредвидени разходи
	 
	 

	 
	 
	20% ДДС
	 
	 

	 
	 
	ОБЩО СМР с ДДС
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


Част Ел.



	№ по
	Шифър
	Наименование на СМР
	Мярка
	Коли-

	ред
	СМР
	 
	 
	чество

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	4.Кабелно захранване НН
	 
	 

	4.1.
	 
	Трасиране на кабелна линия
	м
	55.00

	4.2.
	 
	Направа изкоп 0,8/0,4м
	м
	55.00

	4.3.
	 
	Полагане кабел в изкоп
	м
	55.00

	4.4.
	 
	Полагане на ПВЦ тр. Ф 100 в изкоп
	м
	10.00

	4.5.
	 
	Изтегляне на кабел в тръба
	м
	10.00

	4.6.
	 
	Направа на репери
	бр.
	3.00

	4.7.
	 
	Засипване изкоп
	м
	55.00

	4.8.
	 
	Доставка кабел САВТ 4х95+70мм2
	м
	30.00

	 
	 
	Всичко СМР без ДДС
	 
	 

	 
	 
	10% непредвидени разходи
	 
	 

	 
	 
	Всичко СМР без ДДС, вкл.непредвидени разходи
	 
	 

	 
	 
	20% ДДС
	 
	 

	 
	 
	ОБЩО СМР с ДДС
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


Част ВиК

	№ по
	Шифър
	Наименование на СМР
	Мярка
	Коли-

	ред
	СМР
	 
	 
	чество

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Б.Канализация - сградна
	 
	 

	1
	 
	Доставка и монтаж PVC тръби Ф 50
	м
	23.75

	2
	 
	Също, но дебелостенни  PVC тръби 160
	м
	55.90

	3
	 
	Също, но Ф 110
	м
	43.90

	4
	 
	Доставка и монтаж на рогов подов сифон Ф 50
	бр.
	5.00

	5
	 
	Също, но подов сифон Ф 50
	бр.
	2.00

	6
	 
	Направа на ревизионна шахта, зидана от бетонни тухли на пясъчно-циментов разтвор 60/60см, с капак, оформен с настилка (за сградна канализация) Н<1,0м
	бр.
	2.00

	7
	 
	Направа на ревизионна шахта, зидана от бетонни тухли на пясъчно-циментов разтвор 80/80см, с 2бр.капаци, оформен с настилка (за сградна канализация) Н<1,0м
	бр.
	2.00

	8
	 
	Доставка имонтаж на дебелостенно РО Ф 160
	бр.
	4.00

	9
	 
	Също, но Ф 110
	бр.
	2.00

	 
	 
	Всичко СМР без ДДС
	 
	 

	 
	 
	10% непредвидени разходи
	 
	 

	 
	 
	Всичко СМР без ДДС, вкл.непредвидени разходи
	 
	 

	 
	 
	20% ДДС
	 
	 

	 
	 
	ОБЩО СМР с ДДС
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


Част: Външна канализация

	№ по
	Шифър
	Наименование на СМР
	Мярка
	Коли-

	ред
	СМР
	 
	 
	чество

	

	
	2. Канализация
	
	

	1.
	
	Тесен изкоп в земна почва с ширина до 1.20м, дълбочина до 2.0м, неукрепен
	м3
	100.00

	2.
	
	Тесен изкоп в земна почва с ширина до 1.20м, дълбочина до 2.0м, укрепен
	м3
	20.00

	3.
	
	Широк изкоп за съоражения на откос
	м3
	15.00

	4.
	
	Укрепване на изкоп с дълбочина до 2.0м, вкл. Разкрепване
	м2
	100.00

	5.
	
	Обратно засипване на изкоп с пясък
	м3
	64.00

	6.
	
	Също, но с нестандартна баластра
	м3
	100.00

	7.
	
	Трамбоване на пластове през 20 см, до достигане пътност 1,65т/м3 
	м3
	100.00

	8.
	
	Товарене на камион на излишната пръст и отпадъци
	м3
	50.00

	9.
	
	Извозване на излишната пръст с камион на 15км, вкл.товарене и разтоварване
	м3
	70.00

	10.
	
	Подложен бетон под тръби и шахти В 15
	м3
	2.50

	11.
	
	Доставка и монтаж на PVC дебелостенни тръби Ф 200
	м
	100.00

	12.
	
	Също, но Ф 110
	м
	15.00

	13.
	
	Доставка и монтаж на PVC дебелостенен кос единичен разклонител  200/110
	бр.
	1.00

	14.
	
	Доставка и монтаж ревизионна шахта от стоманобетонни елементи Ф 1000мм, комплект с чугунен капак и венец Н<2,0м
	бр.
	4.00

	15.
	
	Също, но Н<1,0м
	бр.
	1.00

	16.
	
	Разбиване на асфалтова настилка върху трошенокаменна основа, вкл.възстановяване
	м2
	50.00

	17.
	
	Извозване отпадъци от същата със самосвал, вкл.товарене и разтоварване
	м3
	23.00

	18.
	
	Изпитване на канализация( до Ф 200)
	м
	160.00

	19.
	
	Направа на връзки в същ. РШ  Н<2,0м
	бр.
	2.00

	
	
	Всичко СМР без ДДС
	
	

	
	
	20% ДДС
	
	

	
	
	ОБЩО СМР с ДДС
	
	


 Към настоящото Техническо предложение прилагаме план за организацията на работа, подробен линеен график и график на работната ръка за изпълнение на дейностите.

	     Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	Подпис 
	__________________________

	Длъжност 
	__________________________

	Наименование на участника
	__________________________
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